



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าฝื่อฮี - ถนนเจ้าเสด็จ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๘๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าฝื่อฮี - ถนนเจ้าเสด็จ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ราคากลางเป็นเงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

จึงขอดำเนินการประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายบุญสิน ศรีธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าฝ้าย - ถนนเจ้าเสด็จ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินจำนวน ๒๘๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๘๙,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายมงคล ศรีวิเศษ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางปวรรัตน์ จันทะโยธา | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาสะไมย์ | กรรมการ |
| ๓. นางระวีวรรณ ศรีเผือก | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |